
Гранд-СМЕТА

Форма № 1

Заказчик 

Сводный сметный расчет в сумме 14 246,52 тыс. руб.

«    »________________20__г.

Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Итого по Главе 1

3 ЛСР 06-01 Наружные Инженерные сети водоснабжения 2 488,47 2 488,47

4 Итого по Главе 6 2 488,47 0,00 0,00 0,00 2 488,47

6 Итого по Главе 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Итого по Главам 1-7 2 488,47 0,00 0,00 0,00 2 488,47

8 ГСН81-05-01-2001.  

прил.1. п.5.6.1

Средства на строительство временных зданий и сооружений 

2,9%

72,17 0,00 72,17

9 Итого по Главе 8 72,17 0,00 0,00 0,00 72,17

10 Итого по Главам 1-8 2 560,64 0,00 0,00 0,00 2 560,64

11 ГСН81-05-02-2007 

(п.13,1 табл 4)

Затраты при производстве работ в зимнее время                    

3,3х1,1 =3,63 %

92,95 0,00 92,95

12 Итого по Главе 9 92,95 0,00 0,00 0,00 92,95

13 Итого по Главам 1-9 2 653,59 0,00 0,00 0,00 2 653,59

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 1. Подготовка территории строительства

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения 

(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.  руб.
Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Муниципальное Казенное Учреждение «Управление капитального строительства» г.Каменск -Уральский

(наименование организации)

«Утвержден» «    »________________20__г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Инженерные сети водоснабжения поселок Мирный г. Каменск-Уральский
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

14 Постановление 

Правительства РФ от 

21 июня 2010 г. N 468

Содержание заказчика 2,14% 59,27 59,27

15 Итого по Главе 10 0,00 0,00 0,00 59,27 59,27

16 Итого по Главам 1-10 2 653,59 0,00 0,00 59,27 2 712,86

17 МК № 

086230004061500003

7-0067171-02 от 

14.05.2015

Проектно-изыскательские работы 

(51146,33+132245,73+30776,08)/1000/1,18/3,79+(124962,12+

105210,47)/1000/1,18/3,73

100,18 100,18

18 МК № 

086230004061500003

7-0067171-02 от 

14.05.2015 

(Приложение №2)

Экспертиза проектной документации 

(62261,19+6723,85)/1000/1,18/3,73

15,67 15,67

19 Итого по Главе 12 0,00 0,00 0,00 115,86 115,86

20 Итого по Главам 1-12 2 653,59 0,00 0,00 175,12 2 828,71

21 МДС81-35.2004 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% 53,07 0,00 0,00 3,50 56,57

22 Итого Непредвиденные затраты 53,07 0,00 0,00 3,50 56,57

23 Итого с Непредвиденными затратами 2 706,66 0,00 0,00 178,62 2 885,28

24 Всего по сводному сметному расчету в ценах 2000г. 2 706,66 0,00 0,00 178,62 2 885,28

25
письмо МРР от 

26.06.2015 г. № 

19823/ЮР-08 . 

Внешние инженерные 

сети водопровода.

К на СМР - 4,08;

К на прочие работы - 7,24;

К на проектные работы  - 3,73;

К на изыскательские работы -3,79;

11 043,17 0,00 0,00 1 030,15 12 073,32

26 НДС - 18% 1 987,77 0,00 0,00 185,43 2 173,20

27 Всего с учетом НДС 13 030,94 0,00 0,00 1 215,58 14 246,52

Генеральный директор ООО "СибСтройПроект" О.А. Линцер

Главный инженер проекта Д.С.Бабич

Заказчик

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты
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